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FORM DER AUSSCHREIBUNG

Auftraggeber (Kurzbezeichnung AG) ist der Bauherr. Das Architekturbiiro handelt als Bevollmachtigter des Bauherrn.

Fir die Angebotslegung darf nur das beiliegende Leistungsverzeichnis verwendet werden. Textdnderungen, Radierungen
und Streichungen haben den Ausschluss des Angebots zur Folge, ebenso werden nicht in allen Punkten vollstédndig aus-
gefllite Angebote ausgeschieden.

Das Angebot ist urschriftlich zuriickzusenden. Die Ausarbeitung des Angebotes und der damit verbundene Aufwand wird
nicht vergitet. Der Bieter ist an sein Angebot bis zum Ablauf von 4 Monaten nach dem Abgabetermin gebunden.
Preisbasis ist der Tag der Unterzeichnung des Auftrages.

Zu Vergabeverhandlungen hat der Bieter unwiderruflich bevollméachtigte Personen zu entsenden.

ARBEITSGEMEINSCHAFT

Ist vom Bieter die Bildung von Arbeitsgemeinschaften beabsichtigt, so ist vor Ablauf der Angebotsfrist die Zustimmung des
AG oder dessen Bevollmachtigten einzuholen. Bietergemeinschaften sind ausgeschlossen.

Bei Angebotslegung durch eine Arbeitsgemeinschaft ist eine von samtlichen Mitgliedern rechtsgiiltig zu unterfertigende
Erklarung mit nachstehendem Wortlaut beizuschlief3en:

,Die Unterzeichneten haben zur Angebotslegung und Durchflhrung der ........ccccooceriiiiennnn arbeiten beim Bauvorha-
ben ..o, N e eine Arbeitsgemeinschaft gebildet.
Fur alle Verpflichtungen aus dem angeschlossenen Angebot vom ...................... 20..... und einer allfalligen Auftragsertei-

lung, sowie aus allen sich hierzu noch ergebenden schriftlichen und miindlichen Nebenvereinbarungen, haften samtliche
Mitglieder der ARGE gegeniiber dem Auftraggeber zur ungeteilten Hand.

Die Mitglieder der ARGE, das sind ..........cccceviivenceeninnenn. (vollstandige Aufzahlung), erméachtigen und beauftragen ihr
Mitglied ........cccceeevnnnee. , sie nach aufden hin rechtsverbindlich zu vertreten und die technische und geschéftliche Feder-
fuhrung zu dbernehmen.*

(firmenmaRige, rechtsverbindliche Unterschrift der
einzelnen Mitglieder der ARGE)

Von der Arbeitsgemeinschaft ist der Nachweis einer ausreichenden Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage einer
Polizze zu erbringen.

ANGEBOTSGRUNDLAGEN

Fir das Angebot gelten in nachstehender Reihenfolge folgende Angebotsgrundlagen:

. die Allgemeinen Vorbemerkungen

die Technischen Vorbemerkungen

das Leistungsverzeichnis

die beim AG aufliegenden Planunterlagen mit Baubeschreibung

die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gliltigen landesiiblichen Normen, z.B. O-Norm und OVE-Bestimmungen.
Falls Teilgebiete durch die O-Normen nicht erfasst sind, gilt die entsprechende DIN mit der VOB.

die Einkaufsbedingungen der Firma Kaindl GmbH

. die techn. Richtlinien der Firma Kaindl GmbH
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ZUM ANGEBOTSUMFANG

Alle Angebotspreise gelten ohne Unterschied der Bauteile, der Gescholde, der Grundrissform, der Bautiefen, der Raum-
gréfen und des Zeitpunktes der Ausfuhrung einschlief3lich der Nebenleistungen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts
anderes angefihrt ist. Fir haustechnische Anlagen versteht sich der Angebotspreis fiir eine gelieferte, eingebaute, einre-
gulierte und betriebsbereite Anlage mit allem dazu notwendigen Zubehdr, auch wenn dieses im vorliegenden Leistungs-
verzeichnis nicht genau aufgefiihrt sein sollte.

Die angebotenen Preise beinhalten alle Leistungen, die nach der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung
gehdren, sowie sdmtliche Transport- und Transportnebenkosten.

Die Herstellung und Vorhaltung der Strom-, Wasser- und Telefonanschliisse, das Einzdunen, Bewachen, Beschildern,
Beleuchten der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers (Kurzbezeichnung AN) und zwar Uber die ganze Bauzeit. Jeder
auf der Baustelle eingesetzte Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten mit dem Rohbauunternehmer Gber die
Strom- und Wasserentnahme, sowie Uber die Telefonbenlitzung zu einigen. Die Kosten dafiir sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Lagerraume und evt. Mannschaftsunterkiinfte sind vom AN auf eigene Kosten beizubringen und in Abstimmung mit dem
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen. Der AN ist verpflichtet, die ihm zur Verfligung gestellten Lager und Arbeitsplatze,
sowie die Mannschaftsunterkiinfte, auf Anweisung der Bauleitung des AG oder dessen Bevollmachtigten, sobald diese
Platze fir den Baufortschritt benétigt werden, mehrfach umzusetzen bzw. zu raumen. Die zugewiesenen Lager- und Ar-
beitsplatze sind vom AN auf eigenen Kosten verschlieRbar zu machen und abzusichern.

Das Hinausschaffen und die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes, sowie die Beseitigung aller Verunreinigungen, sind im
Preis enthalten und sind so durchzufuhren, dass wenig Staub entsteht. Bei Nichteinhaltung der wochentlich bzw. nach
Beendigung der Arbeiten erforderlichen Reinigungspflicht, behalt sich der AG das Recht vor, die Reinigung der Baustelle
in eigener Regie durchfihren zu lassen. Die Reinigungs-, Lade- und Transportkosten werden dabei anteilsmaRig den am
Bau beschaftigten Firmen angelastet und von der Rechnungssumme abgezogen.

Der AN hat, ohne besondere Aufforderung und Vergtitung, alle erforderlichen MalRnahmen, insbesondere Winterbaumaf-
nahmen zur Erstellung und zum Schutz seiner Leistung gegen Witterungseinflisse (Wasser, Schnee, Frost) zu treffen.
Sollte trotz der Schutzmaflinahmen die Durchfiihrung der Arbeiten durch Wasser, Schnee, Schlamm und dgl. behindert
sein, so sind diese Hindernisse ohne gesonderte Vergitung zu entfernen. Kosten aus witterungsbedingten Ausfiihrungs-
unterbrechungen sind in den Preisen enthalten.

ANGEBOTSBEARBEITUNG

Ein vollstandiger Satz der Angebotsunterlagen, einschlieRlich Plane liegt beim AG oder dessen Bevollmachtigten zur Ein-
sicht auf.

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter an Ort und Stelle Gber Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen
genauestens zu unterrichten. Er bestatigt gleichzeitig mit seiner Unterschrift, dass er sich iber die ortlichen Verhaltnisse,
die Lage der Baustelle, deren Zufahrtswege und evt. Besonderheiten orientiert hat und die ihm zur Verfligung gestellten
Unterlagen und Angaben ausreichend waren, um die Leistung nach Ausfihrungsart und Umfang genau zu bestimmen.
Ferner bestatigt der Bieter, dass er alle 6ffentlichen und privaten Leitungen, wie z.B. Wasser, Kanal, Strom, Gas, Fern-
warme, Post, Kabel-TV und dgl. erhoben hat. Nachforderungen, die aus Unkenntnis der ortlichen Gegebenheiten entste-
hen kénnen, werden daher nicht anerkannt. Fir alle Schaden, die an solchen Leitungen sowie Einbauten verursacht wer-
den, haftet der AN.

Technische Einwendungen des Bieters gegen die in den Ausschreibungen oder Planen vorgesehenen Konstruktionen sind
spatestens bei Angebotslibergabe schriftlich vorzubringen.

Dem Bieter ist es freigestellt, kostenlos Sonderausfiihrungen vorzuschlagen und gesondert als Anhang anzubieten, wobei
Planung und Ausfiihrung ein Werk darstellen. Fir Inhalt und Umsetzbarkeit ibernimmt der AN die alleinige Verantwortung.
Die Kostenauswirkungen auf die angebotene Gesamtsumme sind mitanzufiihren.

AUSFUHRUNG

Der AN verpflichtet sich, alle Arbeiten sach- und fachgerecht nach den Planen und Angaben des AG oder dessen Bevoll-
machtigten, den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik, sowie allen behérd-
lichen Vorschriften entsprechend, auszufiihren. Die Kosten fiir samtliche Genehmigungs- und Abnahmebescheide oder
Befunde fir seine Werkleistungen sind in den Angebotspreisen enthalten. Ausgenommen davon sind nur die Abgaben im
Zusammenhang mit der Baugenehmigung.

Alle Vorgaben und Anforderungen aus dem Baukoordinationsgesestz (BauKG) sind — im Einvernehmen mit dem Bauko-
ordinator — in der Planung, Projektbetreuung und Fachbauleitung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu bertick-
sichtigen, ebenso wie die entsprechenden Weisungsbefugnisse des Baukoordinators.

Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung, gegen Werkstoffe oder die Vorarbeiten anderer Unter-
nehmer, so hat er sie dem AG bzw. dessen Bevollmachtigten, unter Angabe der Griinde, so rechtzeitig vor Beginn der
Ausfiihrung mitzuteilen, dass durch die Prifung seiner Bedenken keine Terminverzdgerung eintritt; unterbleibt dies, so
Ubernimmt der AN die volle Verantwortung furr die Ausfuihrung.
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Jeder AN hat zeitgerecht vor seiner Arbeitsausfiihnrung Naturmafe zu nehmen und die ihm zur Verfligung gestellten Plane
zu prifen. Abweichungen von Plan- und Naturmafien sind dem AG oder dessen Bevollméachtigten noch vor Inangriffnahme
der Arbeiten bekanntzugeben. Das Erstellen des Meterrisses - pro Raumeinheit und Bauteil mindestens eine Marke - ist
von der Rohbaufirma ohne gesonderte Vergltung zu erbringen. Dieser Meterriss ist wahrend der gesamten Ausbautétig-
keit zu erhalten. Die Ausbauhandwerker haben diese Héhenangabe zu Uberpriifen und an die fiir sie notwendigen Stellen
zu Ubertragen.

Sofern vom AG Lieferungen oder Beistellungen erfolgen, hat der AN verantwortlich zu priifen, ob diese evt. beschadigt
oder fiir die vorgesehene Verwendung nicht oder nur mangelhaft geeignet sind. Das Risiko und die Kosten, welche durch
Nichteinhaltung dieser Bestimmungen entstehen, tragt der AN allein. Eingebrachtes Material geht in das Eigentum des AG
Uber. Verarbeitung oder Umbildung durch den AN werden fiir den AG vorgenommen. Im Falle der Verarbeitung oder
Vermischung erwirbt der AG das Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der beigestellten Sache zu
den anderen verarbeiteten Gegenstanden zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.

Alle Bauelemente, Baumaterialien, Oberflachenarten, alle Einbauteile in Form, Qualitat, Oberflache und Farbe, alle Gerate,
Armaturen, Beschlage, alle sichtbaren Verbindungen etc. sind vor Bestellung unaufgefordert und unentgeltlich zu bemus-
tern und vom AG oder dessen Bevollmachtigten genehmigen zu lassen.

Der AN ist verpflichtet, Glteprifungen, die durch die einschlagigen Normen und die ortsiiblichen Gesetze und Vorschriften
gefordert werden, selbsténdig durchzufihren und die Prifungsergebnisse der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen. Die
Bauleitung ist berechtigt, dariberhinausgehende Gutepriifungen der Stoffe oder Bauteile vor Anlieferung zur Baustelle
bzw. vor deren Einbau ausdrtcklich zu verlangen. Die Kosten fur die Guteprifung tragt der AN.

Bei Abweichungen von Ausfuhrungsunterlagen gegentiber den dem Angebot zugrundeliegenden Unterlagen, bedarf es
vor Ausflihrung einer neuerlichen Angebotslegung Uber die gednderten Leistungen eines diesbeziiglichen schriftlichen
Auftrages durch den AG oder dessen Bevollmachtigten. Wird eine Uberschreitung der in den einzelnen Positionen anzu-
gebenden Massen und damit der Auftragssumme erkennbar, hat der AN dem AG dies unverziglich schriftlich anzuzeigen
und die nachweislich erforderliche Erhéhung der Auftragssumme zu beantragen. Leistungen, die im Zuge der Ausfiihrung
zusatzlich notwendig werden, miissen Uber Verlangen des AG ausgefiihrt werden und sind auf der Basis des Hauptange-
botes zu kalkulieren. Die bei Auftragsiibernahme gewahrten Nachlasse sind im gleichen Verhéaltnis zu berticksichtigen.
Der AG ist berechtigt, das Bauvorhaben zu verandern, zu vergréBern bzw. zu verkleinern, zu verzégern oder voriiberge-
hend stillzulegen. Der AN kann aus diesem Titel keinerlei Anspriiche geltend machen, die angebotenen Einheitspreise
werden nicht verandert.

Regie-, Stundenlohn- und Zusatzarbeiten (Arbeiten, die zusatzlich zu der vertraglich vereinbarten Leistung erforderlich
werden), sind aufler bei schriftlicher Auftragserteilung durch den AG, grundsatzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch bei
Pauschalvergaben. Fiir den Fall einer solchen Auftragserteilung ist der AN verpflichtet, taglich gesonderte Stundenlohn-
zettel zu fihren und diese von Seiten der Bauleitung des AG auch taglich bestatigen zu lassen. Diesbeziigliche Eintragun-
gen ins Bautagebuch sind grundséatzlich gegenstandslos, auch wenn die Tagesberichte von der Bauleitung gegengezeich-
net sind. Nicht gegengezeichnete Stundenlohnzettel werden abrechnungsmaRig nicht beriicksichtigt. Fur die Regieleistun-
gen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages. Sollte es sich bis zur Schlussabrechnung herausstellen, dass Leistungen,
fur die Regiestunden bestatigt und auch abgerechnet wurden, im vertraglichen Leistungsumfang enthalten sind, so werden
diese bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

SOFTWARE

Beinhaltet die Leistung des Lieferanten die Lieferung von Software oder besteht diese ausschlief3lich in der Lieferung einer
Software, so hat der Lieferant Folgendes sicherzustellen:

Eigenentwicklungen missen zum Zeitpunkt der Implementierung bei Kaindl auf einem aktuellen Betriebssystem installiert
werden. Das einzusetzende Betriebssystem ist vor einer Bestellung durch Kaindl vom Lieferanten mit der KaindI-IT abzu-
klaren.Der Lieferant verpflichtet sich seine Eigenentwicklung laufend weiterzuentwickeln und zumindest einmal jahrlich
gemeinsam mit der KaindI-IT im Zuge eines Wartungsfensters upzudaten.

Der Lieferant kann von Kaindl angewiesen werden ein sogenanntes Software-Escrow durchzufiihren. Dabei wird der Quell-
code und die Programmdokumentation der Eigenentwicklung treuhandisch hinterlegt und kann im Insolvenzfall des Liefe-
ranten von Kaindl tbernommen werden.

Der Lieferant verpflichtet sich, dass seine Software spatestens 1 Jahr nach der GA (General Availability) eines Major
Releases des eingesetzten Betriebssystems, upgedatet werden kann. Im Falle eines Minor Releases des eingesetzten
Betriebssystems verkirzt sich die Zeitspanne auf 6 Monate nach dem GA. In beiden Féllen ist ein Wartungsfenster mit der
KaindI-IT zu vereinbaren.

Sollte fir den gewdhnlichen Betrieb der Software ein DBMS (DataBase Management System) notwendig sein, so ist vor
einer Bestellung durch Kaindl mit der KaindI-IT der Typ und die Version des DBMS abzuklaren. Auch hier gilt beim Er-
scheinen eines neuen Major- oder Minor-Releases die Funktionalitat innerhalb eines Jahres bzw. innerhalb von 6 Monaten
zu gewabhrleisten und ein Wartungsfenster mit der KaindIl-IT zu vereinbaren.

Kaindl verwendet ausschlieBlich virtualisierte Umgebungen im Intel-x86- oder IBM-Power-Umfeld. Sollte eine eigene Ap-
pliance von Néten sein so ist dies vor Bestellung durch Kaindl mit der KaindI-IT zu besprechen und ein Sizing durchzufih-
ren.

PREISE UND ABRECHNUNG

Die vom AN offerierten Einheitspreise werden als Fixpreise anerkannt. Die Preise gelten frei Baustelle INCOTERMS 2010,
DDP). Der Lieferant garantiert, da® die angebotenen Preise und Konditionen weltweit mindestens 5 % unter jenen unserer
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Konkurrenzunternehmen liegen. Im Verdachtsfall muss eine Uberpriifung durch einen unabhéngigen Wirtschaftspriifer
gewahrt werden.

Teilrechnungen oder Zahlungsanforderungen kénnen erst nach vollstandiger Erbringung der darin angefiihrten Leistungen
gestellt werden. Zahlungen werden ausschlief3lich nur nach Vorlage von Zahlungsanforderungen geleistet. Die Rech-
nungsprifungsfrist betragt bei Teilrechnungen und Zahlungsanforderungen 30 Tage, bei der Schlussrechnung geman
ONORM B 2110 90 Tage, gerechnet ab Eingang der priiffahigen Rechnung beim AG oder dessen Bevollmachtigten. Die
im Werkvertrag festzulegende Zahlungsfrist beginnt nach Ablauf der vg. Prifungsfristen.

Zahlungsanforderungen gelten mit dem Abbuchungsdatum vom Konto des AG als bezahlt. Von den jeweils eingereichten
Zahlungsanforderungen wird ein Deckungsriicklass von 10 % einbehalten.

Aus der Anerkennung einer Rechnung bzw. der Leistung einer Zahlung kann nicht abgeleitet werden, das die gelieferte
Werksleistung als vertragsgerecht anerkannt worden ist. Korrekturen von allen Abschlagsrechnungen kénnen vom AG
oder dessen Bevollméachtigten bis zur Schlussrechnung vorgenommen werden.

Samtliche mit dem Bauvorhaben in Zusammenhang stehende Leistungen, einschlief3lich der Regieleistungen und Zusatz-
leistungen, sind in die Schlussabrechnung aufzunehmen.

BURGSCHAFTEN

Auf Verlangen des AG hat der AN zum Abschluss des Werkvertrages eine Vertragserfiillungsbirgschaft in angemessener
bzw. mit dem AG zu vereinbarender Héhe des Auftrages beizubringen.

ZESSIONSVERBOT

Abtretungen und Verpfandungen der Forderungen des AN an den AG sind ausgeschlossen.

VERSICHERUNGEN

Der AN hat den Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung in der H6he von mindestens 10 Mio. Euro durch Vorlage
eines Deckungsbriefes einer Versicherung zu erbringen. Diese Versicherung muf Personen-, Sach- und Vermégensscha-
den abdecken.

TERMINE UND KONVENTIONALSTRAFE (Vertragsstrafe):

Der AN verpflichtet sich, in Abstimmung mit dem AG oder dessen Bevollmachtigten, einen Terminplan zu erstellen. Die im
Vertrag festgelegte Gesamtzahl der Arbeitstage beinhaltet auch alle Schlechtwettertage. Bei bauseitigen Terminverschie-
bungen darf sich der Fertigstellungstermin maximal um jenen Zeitraum verschieben, um den sich die Termine der Vorleis-
tung verzdgert haben.

Sofern der Baufertigstellungstermin - aber auch Einzelfristen - Uberschritten werden, ist der AN zur Zahlung einer ver-
schuldensunabhéngigen Vertragsstrafe verpflichtet. Die Vertragsstrafe betragt pro Kalendertag der Uberschreitung 1 %
der Auftragssumme, jedoch mindestens Euro 1.000,--. Maximal 15 % des Gesamtauftragswertes.

Die Falligkeit einer Vertragsstrafe setzt keinen Schadensnachweis des AG voraus. Die Geltendmachung dariiberhinaus-
gehender Ersatzanspriiche ist dem AG auch im Falle leichter Fahrlassigkeit vorbehalten. Auf das richterliche MaRigungs-
recht wird vom AN verzichtet. Der AN haftet auch fiir Verzug seiner Lieferanten und Subunternehmer.

HAFTUNG

Bis zur Abnahme des Gesamtbauvorhabens durch den AG tragt der AN allein die Gefahr und die Verantwortung fir seine
gesamten Arbeiten, Lieferungen und Leistungen.

Der AN ist fir alle durch ihn bzw. seine Beauftragten verursachten Schaden am Bauwerk, am Baugrundstiick, den Nach-
bargrundstiicken, StraRen und Gehwegen verantwortlich; er hat alle Vorkehrungen zum Schutz derselben auf seine Kosten
zu treffen. Vor Beginn der Arbeiten hat er eine Beweissicherung durchzufiihren.

Der AN bestatigt mit der firmenmaRigen Fertigung des Werkvertrages den Erhalt und die Kenntnisnahme der SiGe-Unter-
lagen. Weiters verpflichtet er sich gemaf Punkt. 3 der Baustellenordnung zur unaufgeforderten und rechtzeitigen Meldung
beim Baustellenkoordinator, Bekanntgabe der Ansprechperson und zur Teilnahme an der vor Baubeginn durchzufihren-
den Einweisung in die SiGe-Unterlage. Mit den Arbeiten auf der Baustelle darf ohne Einweisung keinesfalls begonnen
werden.

Der AN haftet fiir die Einhaltung der Auflagen und Verordnungen der fiir das Gewerk einschlagigen Bundes- und Landes-
gesetze, Baustoffzulassungen, die ortspolizeilichen Vorschreibungen sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen.
Weiterhin fiir die Einhaltung der anwendbaren Fachnormen (EN-/ONORMEN), der Kennzeichnungsverordnungen in der
zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gliltigen Fassung sowie der DIN Normen und Herstellerrichtlinien.
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GEWAHRLEISTUNG

Der AG ist berechtigt, einen Haftrliicklass (Gewahrleistungseinbehalt) von 5% der Bruttorechnungssumme einzubehalten.
Im Falle der Beibringung eines Bankgarantiebriefes (Gewahrleistungsgarantie) fur den Haftrlicklass, wird die volle Schluss-
rechnungssumme ausbezahlt.

Die Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren beginnt mit dem Tage der mangelfreien Abnahme des Werkes durch den AG oder
dessen Bevollmachtigten. Eine Ubernahme einer mangelhaften Ware gilt keinesfalls als Akzeptanzbekundung.

Mangel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten und die durch solche Mangel verursachten Schaden, sind vom
AN, unbeschadet sonstiger Rechte des AG, kostenlos binnen 10 Tagen nach einfacher Aufforderung zu beheben.
Unverzuglich ist mit der Mangelbehebung zu beginnen, wenn durch den beanstandeten Zustand mit gréReren Folgescha-
den zu rechnen ist. Wenn der AN einer diesbeziiglichen Aufforderung des AG nicht termingerecht nachkommt, so hat der
AG das Recht, ohne Prufung der Kostenwirdigkeit, die beanstandeten Mangel und Schaden durch Dritte beheben zu
lassen, wobei alle damit verbundenen Kosten zu Lasten des AN gehen und alle sonstigen Vertragsrechte des AG aufrecht
bleiben.

Der zufolge einer Mangelbehebung verlangerten Gewahrleistungsfrist wird die Laufzeit des Haftriicklasses im entspre-
chenden Umfange angepasst.

Der AN haftet auch fir alle mittelbaren und unmittelbaren Mangel- und Mangelfolgeschaden, sowie fir Personen- und
Sachschaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Eine unterlassene Mangelriige kann Anspriiche nach dem Produkt-
haftungsgesetz in keinem Fall beeintrachtigen. Der AN ist auf jeden Fall verpflichtet, dem AG auf Verlangen den Hersteller
und/oder Importeur binnen einer Frist von 3 Wochen mitzuteilen, sowie alle sonstigen Informationen zu geben, die not-
wendig sind, um Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz geltend zu machen.

Fiir Bau- und Baunebengewerke, sowie Maschinen- und Anlagenlieferungen inkl. deren Montage oder Ahnlichem hat der
Lieferant Kaindl einen Monat vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist schriftlich zur Vornahme einer Schlussfeststellung auf-
zufordern und in Folge gemeinsam durchzufiihren. Erfolgt diese Aufforderung nicht, so verlangert sich die Gewahrleis-
tungsfrist bis zur Durchfiihrung der Schlussfeststellung.

Der Lieferant ist unabhangig von seinen Gewahrleistungsverpflichtungen dazu verpflichtet ein Jahr nach Abnahme bzw.
Gewahrleistungsbeginn auf seine Kosten eine generelle Priifung des Lieferumfanges auf einwandfreie Funktion durchzu-
fuhren.

AUFTRAGSENTZUG - ERSATZVORNAHME

Sollte der AN einer oder mehreren Verpflichtungen aus dem Vertrag trotz schriftlicher Aufforderung und trotz Setzung einer

angemessenen Nachfrist nicht oder nicht fristgemafl nachkommen, so ist der AG berechtigt:

a) den Auftrag gemaR den im ABGB genannten Mdéglichkeiten zu entziehen;

b) unter Aufrechterhaltung des Ubrigen Vertragsinhaltes die restlichen Arbeiten oder Lieferungen an
Dritte zu vergeben.

In jedem Fall gehen die durch ein solches Verfahren dem AG entstehenden Mehrkosten, insbesondere auch eine allfallige

Preisdifferenz zwischen der Auftragssumme des AN und dem Preis, zu welchem die Leistungen fertiggestellt werden, voll

zu Lasten des AN.

Der AG ist nicht verpflichtet, eine Ausschreibung fur die Ersatzvornahme durchzufiihren oder die Preiswirdigkeit der Be-

dingungen des Dritten zu Gberprifen und es steht im Belieben des AG, die Ersatzvornahme zu Einheitspreisen oder in

Regie zu vergeben.

Im Falle der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens tber das Vermdgen des AN ist der AG berechtigt, vom Vertrag ohne

Nachfristsetzung zuriickzutreten, ohne dal® dem Lieferanten hieraus irgendwelche Anspriiche gegen den AG zustehen.

SUBUNTERNEHMER

Der AN darf Subunternehmer und Lieferfirmen dann einsetzen, wenn der AG fir diese eine schriftliche Genehmigung erteilt
hat. Der AG hat das Recht, Subunternehmer abzulehnen. Daraus kénnen keine Mehrkosten abgeleitet werden. Bei Wei-
tergabe an Subunternehmer bzw. bei Lieferfirmen miissen die Auftragsbedingungen des Vertrages zwischen AG und AN
dem Subunternehmer iberbunden werden.

Auf Verlangen des AG oder dessen Bevollmachtigten ist Einsicht in die vertraglichen Vereinbarungen des AN mit seinen
Subunternehmern zu gestatten und jede verlangte Auskunft zu erteilen.

Eine Abtretung von Forderungen aus einem Vertrag mit dem AN ist nur mit ausdricklicher schriftlicher Zustimmung des
AG moglich. Der AG ist auf jeden Fall berechtigt, mit schuldbefreiender Wirkung an den AN als urspriinglichen Glaubiger
zu zahlen.

UNTERLAGEN

Die Planbeistellung an die ausfiihrenden Firmen erfolgt an die Baufirma vierfach, an die Professionisten zweifach ohne
Verrechnung. Daruber hinaus angeforderte Pldne werden gegen Vergitung ausgefolgt.

Dem AN ist verboten, ohne schriftlicher Genehmigung des AG oder dessen Bevollmé&chtigen, die ihm Gibergebenen Plane,
Leistungsverzeichnisse, Berechnungen und sonstigen technischen oder wirtschaftlichen Vertragsunterlagen in anderer
Weise als zur Abwicklung des Auftrages zu verwenden.
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Allfallige Veroffentlichungen der Tatsache, dass der AN mit dem AG einen Vertrag geschlossen hat, bzw. iber die Anwen-
dung selbst, bedirfen der schriftlichen Zustimmung durch den Auftraggeber.

WERKSPLANE UND BESTANDSUNTERLAGEN

Sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wird, ist der AN verpflichtet, fir die von ihm auszufiihren-
den Leistungen Werks- und Montageplane ohne gesonderte Vergiitung anzufertigen und diese dem AG oder dessen Be-
vollm&chtigten zur Prifung vorzulegen. Die Vorlage der Werks- und Montageplane hat vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen.
Durch die Freigabe der Plane ist der AN von seiner Verantwortung nicht enthoben.

Gleichzeitig mit der Schlussrechnung hat der AN alle vom AG geforderten Bestandsunterlagen, insbesondere Bestands-
plane, Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften, Bescheide, Befunde u.&. in 3-facher Ausfertigung und im geforder-
ten CAD-Format vorzulegen. Eine gesonderte Vergutung fiir die vorerwahnten Unterlagen erfolgt nicht.

GEMEINSAME KOSTEN

Sofern keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen werden, erklart sich der AN bereit, sich an folgenden Kosten im

Verhaltnis der Abrechnungssumme zu beteiligen:

- Betrieb der Bauheizung

- Kosten fir allgemeine Bauschaden, deren Verursacher nicht mehr zu eruieren ist und evt. erforderliche
Bauzwischenreinigungen

HAUSRECHT

Das Hausrecht an der Baustelle genief3en der AG und dessen Bevollméachtigte.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Mit der Abgabe des Angebotes gilt als vereinbart, dass die Geschaftsbedingungen, Lieferkonditionen oder sonstige Nor-
men des AN, die nicht durch den Inhalt der Ausschreibung gedeckt sind, keine Giiltigkeit haben. Dies gilt auch fiir alle
Nachtrage.

Die Gliltigkeit der Allgemeinen Vorbemerkungen und des Werkvertrages werden durch einzelne unwirksame Bestimmun-
gen nicht berihrt, wenn der Vertragszweck im Wesentlichen bestehen bleibt.

Mindliche Nebenabreden werden nicht getroffen.

Abanderungen sind nur dann verbindlich, wenn sie in Schriftform getroffen werden.

ERFULLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDES RECHT
Erflllungsort fir alle Lieferungen und Leistungen ist 5071 Wals bei Salzburg, ausschlieRlicher Gerichtsort fir alle Streitig-
keiten aus Vertragsbeziehungen zu Lieferanten ist das jeweils zustdndige Gericht der Landeshauptstadt Salzburg; der

Vertrag, sowie allfallige Streitigkeiten daraus unterliegen Osterreichischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes
wird einvernehmlich ausgeschlossen.

Ort und Datum Der Bieter

Firmenmafige Zeichnung
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